

DIOCESI DI LOCRI-GERACE
Via Garibaldi 102 – 89044 LOCRI (RC)

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 19/03/2019

**DI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN
GRAVE DEGRADO CASA CANONICA IN PLACANICA (RC)**

OGGETTO:

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DI TITI E
COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CANONICA ORATORIO DI
PLACANICA (RC)”. LEGGI REGIONALI N. 24/1987 – 47/2011.

IMPORTO €. 90.000,00.

CODICE CUP: F83G16001020002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 relativo alla programmazione e coordinamento opere pubbliche, amministrazione, norme sismiche, assistenza APQ difesa del suolo, con decreto del Dirigente Generale N. 16085 del 15/12/2016 ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace (RC) un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a “Sistemazione area esterna oratorio parrocchiale” di importo complessivo di €. 150.00,00;

Vista la nota del 27/03/2018 con la quale il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace ha designato l'arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010;

Vista la nota del 10/02/2019 del parroco di Placanica, sac. Bruno Sculli, con la quale rimetteva alla Diocesi di Locri-Gerace il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e completamento funzionale del piano terra della casa canonica da adibire a oratorio a firma dell'arch. Maurizio Demasi;

Visto il progetto esecutivo di lavori di completamento ristrutturazione casa canonica e oratorio di Placanica a firma dell'arch. Maurizio Demasi conservati in atti di questo ufficio:



Preso atto che il Responsabile del Procedimento in data 12 marzo 2019 ha provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Visto la propria determina di approvazione progetti esecutivi del 12/03/2019 pubblicata sul sito www.diocesilocri.it e alla bacheca della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) dal 12/3/2019 al 01/04/2019;

Preso atto che la spesa complessiva dei lavori di cui sopra verrà finanziata con il contributo della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 in base al Decreto del Dirigente Generale N. 1746 del 13/12/2016 che ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a "lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di Placanica" di importo complessivo di €. 90.00,00;

Preso altresì atto che per la realizzazione delle opere non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;

Vista la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) prot. 1210 del 06/05/2015 del Comune di Placanica e comunicazione lavori in variante del 22/06/2016 protocollo 1693 del 23/06/2016 con validità fino al 22/06/2019;

Visto il contratto di prestito sottoscritto in data 14/01/2019 con UbiBanca, filiale di Siderno, per l'importo totale di credito pari ad €. 90.000,00 a favore della Diocesi di Locri-Gerace con sede in Locri via Garibaldi 102;

Visto la propria determina a contrarre N. 2 del 15/03/2019 pubblicata sul sito www.diocesilocri.it e alla bacheca della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) dal 20/3/2019 al 10/04/2019 che, trattandosi di opere complementari e di importo inferiore ad €. 40.000,00 dell'importo contrattuale, le procedure di gara non saranno svolte e si procederà con l'affidamento diretto in deroga all' articolo 36, comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la norma transitoria valida fino al 31 dicembre 2019 e per come fissato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Vista la nota n. PG272/2019/BC039 del 15/03/2019 del sottoscritto Responsabile del procedimento di verifica disponibilità all'esecuzione dei lavori complementari per la Ristrutturazione edificio in grave degrado casa canonica in Placanica (RC) all'impresa CO.G.EUR srl, già assuntore dei lavori di ristrutturazione edificio in grave degrado casa canonica in Placanica (RC) in forza di contratto d'appalto sottoscritto con la Parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC) in data 16/01/2016;

Vista la nota dell' Impresa CO.G.EUR srl del 16/03/2019 acclarata al protocollo della Diocesi di Locri al n. BC/043/2019 in data 18/03/2019 con la quale l'Impresa conferma la disponibilità all'esecuzione dei lavori complementari alle stesse condizioni del contratto stipulato per i lavori principali eseguiti per conto della Parrocchia San Basilio Magno in Placanica (RC);



Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

Considerato che l'Impresa CO.G.EUR. srl possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 secondo la documentazione fornita;

Considerato che l'affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento grava sui fondi di bilancio della Diocesi in base a mutuo sottoscritto con la Banca UBIBANCA di Siderno (RC) in considerazione del contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 in base al Decreto del Dirigente Generale N. 1746 del 13/12/2016 che ha concesso alla Diocesi di Locri-Gerace un contributo costante pluriennale di rata annua di €. 5.400,00 per quindici anni, a titolo di cofinanziamento dell'intervento relativo a "lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria di Titi e dell'Oratorio della Canonica di Placanica" di importo complessivo di €. 90.00,00, di cui si attesta la disponibilità;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet della Diocesi di Locri-Gerace: www.diocesilocri.it "Ufficio Tecnico: determine" e alla bacheca della parrocchia di San Basilio Magno in Placanica (RC);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

- di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori complementari per la Ristrutturazione edificio in grave degrado casa canonica in Placanica (RC), all'Impresa CO.G.EUR. srl con sede in Bivongi via F. Cilea 2, per un importo pari ad euro 38.196,76 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00 non soggetti a ribasso d'asta;
- di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Locri, 19/03/2019

IL RUP

Arch. Giorgio Metastasio

